
 

  

 

 

 

Nr. inregistrare: 1 / 09.04.2026 

 

Program: Program Fondul pentru Modernizare   

Prioritate: Program cheie 1: Program cheie 1: Surse regenerabile de energie si stocarea energiei 

Apel de proiecte: Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa 

din surse regenerabile 

 

 

 

 

 

RAPORTUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE 

- IN FAZA FINALA, ULTERIOARA CONTESTATIILOR- 

NR. 1 / 09.04.2026 

Realizat in baza 

Ordin 1561 din 2024-10-30, MO PI 1133/2024-11-13 pentru aprobarea Îndrumarului metodologic 

privind modul de lucru pentru beneficiarii privați finanțați din Fondul pentru modernizare, care nu au 

obligația respectării prevederilor legale aplicabile în domeniul achizițiilor publice/sectoriale 

 

 

 

Obiectul raportului: evaluarea ofertelor si atribuirea contractului de servicii Dirigentie de santier pentru 

proiectul "Construire parc fotovoltaic – Putere instalata 2,158MW Bransamente si imprejmuire teren - 

S.C. NERO ENERGY SRL" 

Proiect: " Construire parc fotovoltaic – Putere instalata 2,158MW Bransamente si imprejmuire teren - 

S.C. NERO ENERGY SRL" 

Beneficiar: NERO ENERGY SRL 

Adresa beneficiar: Strada Calea Dumbravii, Nr: 76 C2,Municipiul Sibiu, Jud. Sibiu  

Imputernicit reprezentant legal: BRANGA IOAN-ADRIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

Calendarul procedurii de achizitie 

• Data lansarii procedurii de achizitie: 16.03.2026 

• Data limita de primire a solicitarilor de clarificari din partea ofertantilor: 18.03.2026,  ora 15:00  

• Data limita a transmiterii raspunsurilor la solicitarile de clarificari: 20.03.2026, ora 17:00  

• Data limita pentru depunerea ofertelor: 26.03.2026, ora 12:00    

• Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 26.03.2026, ora 12:00 la sediul la sediul societatii din 

Strada Calea dumbravii, Nr. 76, C2, Municipiul Sibiu, Jud. Sibiu 

 

Modul de desfasurare al procedurii 

Pe parcursul derularii procedurii de achizitie nu au fost inregistrate solicitati de clarificari din partea 

ofertantilor. 

Deschiderea ofertelor a avut loc la sediu societatii NERO ENERGY SRL din Strada Calea Dumbravii, Nr. 

72, C2, Municipiul Sibiu, Jud. Sibiu, în prezența membrilor comisiei de evaluare. 

La deschiderea ofertelor NU au fost prezenți reprezentanți ai ofertanților. 

*Daca da, se vor nominaliza aceștia împreună cu denumirea ofertantului pe care îl reprezintă. 

Au depus oferta următorii operatori economici: 

NR. INREGISTRARE 

OFERTA DATA/LOC 
DENUMIRE OFERTANT OBSERVATII 

1 / 25.03.2026 / Sediu SC DAN CON SRL 
Depusa personal in data de 25.03.2026, 

ora 15:30 

*Conform prevederilor Ordinului 1561/2024 citam: „(5) Beneficiarul privat nu evaluează ofertele care 

sunt transmise in alta locație sau dupa termenul stabilit pentru depunerea lor (locul, data și ora stabilite 

in anunțul privind demararea procedurii de achiziție). Acestea nu se vor deschide, dar, dacă sunt 

cunoscute, vor fi menționate în raportul procedurii de atribuire și păstrate sigilate la dosarul achiziției." 

REFERINTE 

Programul  Program Fondul pentru Modernizare   

Prioritate Program cheie 1: SRE și stocarea energiei  

Apel de proiecte 
Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa 

din surse regenerabile  

Codul SMIS 332721 

Nr. contract de finantare 1390 din 30.11.2025 

Denumire beneficiar NERO ENERGY SRL 

Titlul proiectului 
Construire parc fotovoltaic – Putere instalata 2,158MW Bransamente si 

imprejmuire teren - S.C. NERO ENERGY SRL 

Denumire achizitie Contract servicii Dirigentie de santier 

Tipul contract Servicii 

Valoare estimata contract 17500 lei + TVA 

Procedura aplicata 

Procedura competitiva conform prevederilor Ordinului 1561 din 2024-10-30, MO 

PI 1133/2024-11-13 pentru aprobarea Îndrumarului metodologic privind modul d 

e lucru pentru beneficiarii privați finanțați din Fondul pentru modernizare, care nu 

a u obligația respectării prevederilor legale aplicabile în domeniul achizițiilor 

publice/sectoriale 

Criterii de atribuire Pretul cel mai mic 

Numar ofertanti si de 

denumirea acestora 
1. SC DAN-CON SRL 

Membrii comisie evaluare oferte - BRANGA IOAN-ADRIAN, ce detine calitatea de Manager de proiect 

Membrii comisie evaluare 

contestatii 

- BRANGA IOAN-ADRIAN, ce detine calitatea de Manager de proiect 



 

  

 

 

 

 

EVALUAREA OFERTELOR 

 

1. Analiza documentelor de calificare 

NR CRT DENUMIRE SC DAN-CON SRL 

1 Scrisoare de inaintare a ofertei (FORMULARUL 1) DA 

2 

Imputernicire pentru desemnarea unei alte persoane sa reprezinte 

ofertantul in cadrul prezentei proceduri de atribuire (FORMULARUL 2) 

– daca este cazul 

DA 

3 

DECLARAŢIE pe propria răspundere conform prevederilor articolului 

326 din Codul Penal privind falsul în declarații ce va conține datele despre 

beneficiarul real (FORMULARUL 3) 

DA 

4 

Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 14 si art. 

15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 

(FORMULARUL 4) 

DA 

5 Formular de oferta Financiara  (FORMULARUL 5) DA 

6 Formular de oferta Tehnica  (FORMULARUL 6) DA 

7 Declaratie de disponibilitate al dirigintelui de santier DA 

8 
Autorizatii ISC diriginte de santier – instalatii electrice, retele electrice, 

constructii civile, industriale, agricole si minere de suprafata 
DA 

8 Declaratie de disponibilitate al dirigintelui de santier DA 

9 Furnizare informatii privind beneficiarii reali DA 

10 Certificat constatator DA 

 

 

Oferta depusa de catre SC DAN-CON SRL indeplineste toate criteriile de calificare.



 

  

 

 

 

 

 

 

 2. Analiza ofertelor din punct de vedere tehnic si financiar 

 

Cap /  

Denumire capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli/ caracterisitici minime  

Caracteristici tehnice oferite de catre SC DAN-CON SRL 

Subcap   

   

1 

Prestatorul va desfășura activitatea de dirigenție de șantier în conformitate cu 

prevederile:  

✓ Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

✓ Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului 

privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările 

ulterioare;  

✓ Ordinului nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a 

diriginților de șantier, cu modificările și completările ulterioare;  

✓ Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

✓ prevederilor aplicabile finanțării din Fondul pentru modernizare, 

precum și ale contractului de finanțare  

✓ legislația aplicabilă finanțărilor din fonduri europene.  

 

Prestatorul va asigura servicii de dirigenție de șantier în deplină conformitate 

cu cadrul legislativ aplicabil în domeniul construcțiilor, respectiv Legea nr. 

10/1995 privind calitatea în construcții, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcții, HG nr. 273/1994 privind recepția 

construcțiilor, precum și Ordinul MDRAP nr. 1496/2011 privind autorizarea 

diriginților de șantier. 

Totodată, activitatea va respecta reglementările tehnice în vigoare (normative, 

coduri de proiectare și execuție), precum și prevederile specifice aplicabile 

proiectelor finanțate din fonduri europene, inclusiv regulile de eligibilitate, 

trasabilitate și raportare impuse prin contractul de finanțare. 

 

2 

Înainte de începerea lucrărilor 

✓ verificarea existenței autorizației de construire, a proiectului tehnic avizat, a 

contractului de execuție și a planului de control al calității 

✓ participarea la predarea amplasamentului către executant; 

✓ verificarea existenței documentelor de calitate pentru materialele ce 

urmează a fi utilizate. 

 

 

ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR 

Prestatorul va verifica îndeplinirea tuturor condițiilor legale pentru începerea 

execuției lucrărilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 și ale 

reglementărilor tehnice aplicabile. 

Se va asigura că există autorizația de construire valabilă, proiectul tehnic 

verificat conform Legii nr. 10/1995, precum și contractul de execuție și 

programul de control al calității. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pe perioada execuției 

✓ urmărirea respectării proiectului tehnic și a normativelor de construcție; 

✓ verificarea respectării graficului de execuție; 

✓ participarea la fazele determinante ale execuției (înregistrate în cartea 

tehnică a construcției); 

✓ verificarea calității materialelor și a lucrărilor executate; întocmirea 

rapoartelor lunare de activitate și a notelor de constatare; 

✓ dispunerea, în caz de neconformități, a măsurilor corective necesare; 

✓ asigurarea comunicării cu proiectantul și beneficiarul pentru soluționarea 

problemelor tehnice; 

✓ urmărirea respectării normelor de protecția muncii și de mediu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La finalizarea lucrărilor 

✓ verificarea remedierii eventualelor neconformități; 

✓ participarea la recepția la terminarea lucrărilor și la recepția finală; 

Va participa la predarea amplasamentului conform procedurilor legale și va 

verifica existența documentelor de conformitate pentru materialele ce urmează 

a fi puse în operă, în acord cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 privind 

produsele pentru construcții și legislația națională aferentă. 

 

PE PERIOADA EXECUȚIEI LUCRĂRILOR 

Prestatorul va urmări realizarea lucrărilor în conformitate cu proiectul tehnic, 

detaliile de execuție și reglementările tehnice aplicabile, în baza obligațiilor 

stabilite prin Legea nr. 10/1995 și normele metodologice aferente. 

Va monitoriza respectarea graficului de execuție și va informa beneficiarul 

asupra eventualelor întârzieri, în conformitate cu prevederile contractuale. 

Va participa la fazele determinante, conform prevederilor din Regulamentul 

privind controlul de stat al calității în construcții, și va asigura întocmirea 

documentelor aferente (procese-verbale, verificări lucrări ascunse). 

Va verifica documentele de calitate ale materialelor și va interzice utilizarea 

produselor neconforme, în baza legislației privind calitatea în construcții și a 

reglementărilor tehnice aplicabile. 

Prestatorul va întocmi și transmite documente specifice (note de constatare, 

rapoarte), va dispune măsuri corective și va informa beneficiarul asupra 

neconformităților constatate, în conformitate cu atribuțiile stabilite prin Ordinul 

nr. 1496/2011. 

Va asigura comunicarea tehnică între părțile implicate și va urmări respectarea 

cerințelor privind securitatea și sănătatea în muncă conform Legii nr. 319/2006, 

precum și protecția mediului conform legislației specifice. 

 

LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR 

Prestatorul va verifica realizarea integrală a lucrărilor și remedierea 

neconformităților, în conformitate cu prevederile HG nr. 273/1994 privind 

recepția construcțiilor. 



 

  

 

 

 

✓ întocmirea raportului final al dirigintelui de șantier, care va include 

concluziile privind calitatea execuției, documentele de calitate, conformitatea 

lucrărilor și respectarea indicatorilor proiectului. 

 

 

 

Cerințe minime pentru prestator 

✓ persoană fizică/juridică autorizată de Inspectoratul de Stat în Construcții 

(ISC) ca diriginte de șantier, conform Ordinului MDRAP nr. 1496/2011; 

✓ autorizație valabilă pentru următoarele domenii: 

✓ 8.1 instalații electrice 

✓ 9.1 rețele electrice 

✓ 2.3 construcții 

Livrabile 

Pe durata derulării contractului, dirigintele de șantier va furniza următoarele 

documente: 

✓ procese-verbale de faze determinante, dacă este cazul; 

✓ note de constatare; 

✓ raport final al dirigintelui de șantier; 

Obligațiile beneficiarului: 

✓ să pună la dispoziția dirigintelui documentația completă a proiectului; 

✓ să asigure accesul la amplasament; 

✓ să comunice orice modificări intervenite în graficul de execuție; 

✓ să verifice și să aprobe rapoartele transmise de dirigintele de șantier. 

Obligațiile prestatorului 

Prestatorul are obligația: 

În perioada execuției lucrărilor: 

Va participa la recepția la terminarea lucrărilor și la recepția finală, asigurând 

documentația necesară și respectarea procedurilor legale. 

Va întocmi raportul final al dirigintelui de șantier, care va include evaluarea 

conformității lucrărilor, documentele de calitate și respectarea cerințelor 

proiectului. 

 

CERINȚE PRIVIND PRESTATORUL 

Prestatorul este autorizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) 

conform Ordinului MDRAP nr. 1496/2011, deținând autorizații valabile pentru 

domeniile: construcții, instalații electrice și rețele electrice. 

Activitatea va fi realizată de personal calificat, cu respectarea cerințelor de 

competență profesională impuse de legislația în vigoare. 

A se vedea anexa Atestate profesionale 

LIVRABILE 

Prestatorul va furniza documente conforme cu legislația aplicabilă, inclusiv: 

procese-verbale de faze determinante, note de constatare și raport final, 

întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 și ale 

reglementărilor tehnice incidente. 

Aceste documente vor asigura trasabilitatea execuției și vor constitui suport 

pentru verificarea calității lucrărilor și decontarea serviciilor. 

 

 

 

 

OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI – DETALIERE 

Prestatorul va exercita controlul calității execuției conform atribuțiilor stabilite 

prin Ordinul nr. 1496/2011, verificând materialele, tehnologiile și modul de 

execuție. 



 

  

 

 

 

1. Urmărește realizarea construcției cu prevederile autorizației de construire, 

ale caietelor de sarcini și ale reglementărilor tehnice în vigoare. 

2. verifică existența documentelor de certificare a calității produselor pentru 

construcții, respectiv corespondența calității acestora cu prevederile cuprinse 

în proiecte; 

3. interzic utilizarea produselor pentru construcții fără certificate de 

conformitate, declarații de conformitate sau agrement tehnic; 

4. interzic utilizarea de procedee și echipamente noi, neagrementate tehnic sau 

cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat; 

5. verifică respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în 

vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică și în 

reglementările tehnice; 

6. verifică respectarea "Planului calității", a procedurilor și instrucțiunilor 

tehnice pentru lucrarea respectivă; 

7. interzic executarea de lucrări de către personal necalificat; 

8. participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante; 

9. efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează și 

ștampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv 

procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepție calitativă a 

lucrărilor ce devin ascunse etc.; 

10. asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă; 

11. transmit către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii 

sau ale participanților la realizarea construcției privind neconformitățile 

constatate pe parcursul execuției; 

12. informează operativ investitorul privind deficiențele calitative constatate, în 

vederea dispunerii de măsuri și, după caz, propun oprirea lucrărilor; 

13. urmăresc respectarea de către executant a dispozițiilor și/sau a măsurilor 

dispuse de proiectant/de organele abilitate; 

14. verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea 

prevederilor legale în cazul schimbării soluțiilor tehnice pe parcursul 

execuției lucrărilor; 

Va interzice utilizarea produselor neconforme sau necertificate, în conformitate 

cu legislația privind produsele pentru construcții. 

Va participa la verificările obligatorii, va semna documentele aferente și va 

urmări efectuarea testelor și încercărilor prevăzute de reglementările tehnice. 

Va transmite neconformitățile către beneficiar și proiectant și va propune 

măsuri, inclusiv oprirea lucrărilor, conform prevederilor legale. 

Va urmări respectarea dispozițiilor proiectantului și ale autorităților 

competente, inclusiv în situația modificării soluțiilor tehnice, în conformitate cu 

Legea nr. 10/1995. 

Va urmări desființarea organizării de șantier și predarea amplasamentului, 

conform cerințelor legale și contractuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

15. urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de șantier și predau terenul 

deținătorului acestuia. 

La recepția lucrărilor: 

1. asigură secretariatul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și 

întocmesc actele de recepție; 

2. urmăresc soluționarea obiecțiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor și îndeplinirea recomandărilor comisiei de 

recepție; 

ÎNTOCMIREA ȘI PREZENTAREA RAPOARTELOR 

Prestatorul trebuie să asigure pregătirea și transmiterea următoarelor 

documente: 

a. Raport de început - un aspect obligatoriu al raportului îl constituie 

formularea unui punct de vedere/evaluare asupra Proiectului Tehnic, cu 

estimarea posibilelor probleme în implementare. 

b. Raport de câte ori e nevoie - care să cuprindă situația și stadiul execuției 

lucrărilor în cadrul obiectivului de investiții, precum și serviciile prestate în 

perioada de raportare. Acestea vor constitui documente justificative și pentru 

plata Prestatorului. 

c. Raportul la terminarea lucrărilor prezentat Achizitorului înainte de recepția 

la terminarea lucrărilor și însoțit de referatul proiectantului pentru recepția la 

terminarea lucrărilor. 

d. Raportul final prezentat Achizitorului înainte de recepția finală a lucrărilor și 

însoțit de referatul proiectantului pentru recepția finală. 

e. Rapoarte speciale cu privire la orice problemă majoră apărută pe perioada 

implementării contractului și solicitate de Achizitor, rapoarte ce vor cuprinde 

analiza și recomandările de soluționare a solicitărilor prezentate de Antreprenor, 

evenimente majore care implică riscuri pentru proiect, etc. 

 

 

 

LA RECEPȚIA LUCRĂRILOR 

Prestatorul va asigura suportul tehnic al comisiei de recepție, conform 

prevederilor HG nr. 273/1994, inclusiv întocmirea documentelor de recepție. 

Va urmări remedierea deficiențelor constatate și îndeplinirea recomandărilor 

comisiei de recepție. 

 

RAPORTARE 

Prestatorul va elabora rapoarte în conformitate cu cerințele contractuale și 

legislative, astfel: 

• raport de început, incluzând evaluarea proiectului tehnic conform Legii nr. 

10/1995; 

• rapoarte periodice privind stadiul execuției; 

• raport la terminarea lucrărilor, conform HG nr. 273/1994; 

• raport final înainte de recepția finală; 

• rapoarte speciale pentru situații neprevăzute sau riscuri majore. 

Toate rapoartele vor avea caracter justificativ și vor reflecta în mod real stadiul 

investiției. 

 Oferta depusa de catre DAN-CON SRL indeplineste toate caracteristicile tehnice minime impuse.  

 



 

  

 

 

 

Valoare estimata (lei fara TVA)  

Valoare oferta DAN – CON SRL (lei 

fara TVA 

 

 

18.000,00 lei 17.500,00 lei 

 Oferta depusa de catre DAN-CON SRL se incadreaza in valoarea estimata a contractului. 

 

3. Analiza ofertelor din punct de vedere al elementelor de departajare, mentionate in caietul de sarcini 

Nr. Crt. Element de departajare 
Pret oferta DAN-CON 

SRL 

1.  Pretul cel mai scazut  17.500 lei fara TVA 

 

 Clasament ofertanti 

Nr. Crt. Denumire ofertant Detaiere clasament 

1. DAN-CON SRL 

Este singura oferta primita in cadrul procedurii.  

Pretul ofertei este mai mic ca valoarea estimata a contractului.  

Ofertantul detine experienta solicitata.  

  



 

 

 

Desemnarea ofertei câștigătoare 

In urma celor prezentate mai sus rezulta faptul ca ofertantul declarat câstigător este DAN-CON SRL având 

un pret ofertat de 17.500,00 lei la care se adaugă TVA.  

CONCLUZII SI SEMNATURI 

 

Avand in vedere la procedura de atribuire a contractului de servicii Dirigentie de santier s-a inregistrat o 

singura oferta, iar oferta respecta toate specificatiile tehnice minime si se incadreaza in bugetul estimat, 

oferta depusa de DAN-CON SRL este declarata castigatoare. 

 

In consecinta, oferta declarata castigatoare avand ca obiect atribuirea contractului de servicii Dirigentie de 

santier, este cea depusa de DAN-CON SRL avand o propunere financiara de 17.500,00 lei la care se 

adaugă TVA. 

In conformitate cu Ordin 1561/ 2024 se stabilește un termen de minim 5 zile lucrătoare pentru 

transmiterea de posibile contestații, respectiv pana la data de 08.04.2026, ora 23:59, in care 

operatorii economici care se consideră lezați în drepturile lor ca urmare a modului în care s-a 

desfășurat procedura competitivă sau ca urmare a deciziilor luate în urma procesului d e evaluare 

a ofertelor pot să înainteze contestații. 

4. Analiza contestatii 

 

Nu s-au depus contestatii. 

 

Rezultatul Final. 

Asadar, astazi, 09.04.2026, comisia de evaluare a ofertelor il declara castigator pe DAN-CON SRL 

avand o valoare ofertata de 17.500 de lei la care se adauga si TVA. 

 

Semnaturi membrii comisie evaluare: 

 

- BRANGA IOAN - ADRIAN - Manager de proiect 

 

 

Se încheie astfel definitivarea raportului ulterior in faza finala. 
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